УТВЪРЖДАВАМ:.....
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
Любомир Марков
ДАТА: 07.11.2019 г.

ДОКЛАД

на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП

от Комисия, назначена със Заповед № 311 от 19.09.2019 г. на Зам. кмета на Община Стамболийски – Мария Асенова Витанова – Вълканова (определена за възложител съгл. Заповед №4/02.01.2019 г.)

Относно: Провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,

Председател: Инж. Костадин Аврамов – Директор Дирекция „УТ, СП, ОС, ОК, ГРАО и ОМП“ в Община Стамболийски

Членове:

1. Теодора Вълканска – Юрисконсулт на Община Стамболийски
2. Д-р инж. Даниела Кръстева – Малинова – Секретар на община Стамболийски

В хода на процедурата не настъпиха промени в състава на комисията. Налице бе необходимият кворум за вземане на валидни решения. В хода на процедурата не са възникнали обстоятелства, налагащи промяна в срока за приключване на нейната работа. По тази причина не са издавани последващи заповеди за промяна на срока за работа на комисията.

Кратко описание на работния процес, включващ обстоятелствата по чл. 60, ал. 1, т. 3 - т. 9 от ППЗОП:

Председателят на комисията откри заседанието в 10:30 часа и обяви начало на публичното заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата. От деловодството на общината с протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП бяха предадени на Председателя на комисията регистър на постъпилите оферти и **1 (една) оферта** за участие в процедурата.

Председателят на комисията обяви на присъстващите лица участниците, подали оферти в обявения от Възложителя краен срок, по реда на постъпване, както следва:

№	Участник	Дата и час на подаване	Вх.номер	забележка
1.	„Стройконтрол“ ООД	17.09.2019г.; 11:25 часа	4484	-

След запознаване със списъка с постъпилите оферти, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИТЕ, НЕПРОЗРАЧНИ ОПАКОВКИ НА ОФЕРТИТЕ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И ОПОВЕСТИ ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:

Участник № 1 - „Стройконтрол“ ООД

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Същата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, с опис на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

След извършването на тези действия, работата на комисията приключи в 11:30 часа. Председателят на комисията закри публичната част от заседанието, като се взе решение работата по разглеждане на отворената оферта на участника да продължи на дата 09.10.2019г. от 09:00 часа.

****

При условията на закритото си заседание, комисията съгласно Заповед № 311/ 19.09.2019г. на кмета на община Стамболийски, продължи работите си по разглеждане на представените документи и проверка за съответствие с критериите за подбор на участника.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ЕКСПЕРТНА РАБОТА СА:

Оферта на участника **„Стройконтрол“ ООД**, ЕИК: 115345455, адрес: град Пловдив, ул. "Бунтовнишка“ № 1

Участникът е представил редовно окомплектованата оферта, като е приложил диск – електронен носител, на който се установи, че е предоставен редовно (и своевременно) подписан с електронен подпис на законния представител на участника еЕЕДОП.

При преглед на същия и проверка на декларираните обстоятелства относно съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя, не се установиха непълноти и/или липси, и/или несъответствия на информацията.

Комисията допуска Участник № 1 „Стройконтрол“ ООД до разглеждане на Техническото му предложение.

Участникът е представил попълнен Образец № 4 – Предложение за изпълнение на поръчката, подписан от управителя Мария Сабрутева.

Участникът декларира, че поема задължение да предаде на Възложителя обекта с Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Декларира също, че е запознат с документацията и проекта да договор и приема без възражение изискванията и условията.

Срока за изпълнение на поръчката спрямо Техническото предложение на Участника е до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Срока на валидност на представената оферта е 6 /шест/ месеца.

Кратко описание на дейностите:

1. Дейност 1, в състава на която са поддейности:

1.1 Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно одобрени инвестиционни проекти и изисквания на нормативните актове;

1.2 Проверка на изпълнените СМР по количества и подписването на протоколите за приемане на изпълнените СМР;

1.3 Осигуряване съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба №3 преди, по време и след завършване на СМР;

1.4 Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнението на СМР в съответствие със ЗООС и Закон за управление на отпадъците;

1.5 Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти;

1.6 Изготвяне на технически паспорт на обекта;

1.7 Контрол на качеството на извършените СМР и предотвратяване с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаване на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на обекта;

2. Дейност 2, в състава на която са поддейности:

2.1 Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно ЗБУТ и наредбите към него;

2.2 Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на СМР;

2.3 Осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията на своя екип по отношение законосъобразното започване на обекта, проверките, свързани с изпълнението им съобразно съдържанието на одобрения инвестиционен проект и изискванията на ЗУТ;

2.4 Под-дейност 2.4: Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения по технически въпроси, които не променят инвестиционния проект;

2.5 Обсъждане с автора на инвестиционния проект на възникналите проблеми във връзка със СМР и информира Възложителя и ДНСК/РДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след констатиране на нарушението;

2.6 Изискване изготвянето на екзекутивна документация и други технически документации по изпълнение на СМР от изпълнителя на договора за изпълнение на строителството;

2.7 Подписване съвместно с автора на инвестиционния проект на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне пред органите, съгласно чл. 175 от ЗУТ;

2.: Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър в необходимия обем;

2.9 Съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на оставащите действия, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като се представя окончателният доклад и други документи съгласно изискванията на ЗУТ;

2.10 Изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за обекта;

2.11 Присъствие на всички заседания (работни срещи) между участниците в строителния процес;

2.12 Контролиране относно задължителното изпълнение на заповедите на проектантите на обекта;

2.13 Вземане на решения за спиране и пускане на обекта, съгласувано с Възложителя;

2.14 Изготвяне на писмени констатации, които представя на възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от изпълнителя на договора за изпълнение на строителството. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени;

2.15 Организиране на работни срещи между изпълнителя на договора за изпълнение на строителството, консултанта и Възложителя за решаване на възникнали проблеми;

2.16 Подпомагане на възложителя преди, по време и след провеждане на проверки на място от страна на проверяващи и/или контролиращи и/или одитиращи органи и институции съобразно правилата на финансиращата институция и приложимата договорно- правна рамка;

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на критериите на Възложителя и допуска Участника до отваряне и разглеждане на Ценовото му предложение.

На 09.10.2019г. в профила на купувача на интернет страницата на Община Стамболийски е публикувано Съобщение с Изх. № 2149/ 09.10.2019г. за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри" на допуснатия до този етап на процедурата Участник № 1 - „Стройконтрол“ ООД, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника в процедурата или техен упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията установи, че всички членове на комисията присъстват на заседанието, поради което са налице необходимите кворум и мнозинство за вземане на валидни решения.

I. Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри" на допуснатия участник „Стройконтрол“ ООД.

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри", както следва:

№ по ред	**Ценово предложение**	**Страница №**
1.	Ценово предложение - **Образец № 5**	1 – 2

След това се оповести ценовото предложение на участника „Стройконтрол“ ООД, а именно:

Предлаганата от участника „Стройконтрол“ ООД цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка: **„Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски“**, е 8 500,00 лв. (осем хиляди и петстотин лева) без включен ДДС, или 10 200,00 лв. (десет хиляди и двеста лева) с включен ДДС.

След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на участника приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото на **15.10.2019 г. в 09:45 часа.**

Комисията продължи своята работа при закрити врати в 10:00 часа на 15.10.2019 г.

III. Комисията разгледа обстойно ценовото предложение на участника и констатира, че същото е изготвено съгласно образците от документацията и отговаря на изискванията на Възложителя - ценовото предложение на участника „Стройконтрол“ ООД е попълнено и подписано в изискуемия Образец № 5 от Документацията - представено в оригинал.

С оглед на горното Комисията единодушно реши да допусне участника „Стройконтрол“ ООД до оценяване на ценовото му предложение и класиране. Отбеляза се, че предвид обстоятелството, че допуснатия до този етап на процедурата участник е един, в случая не е приложима хипотезата на чл. 72 от ЗОП.

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка и класиране на офертите по критерия за определяне „Икономически най-изгодна оферта”, посочен в чл. 70, ал. 2 т. 1 от ЗОП, а именно: „най-ниска цена“.

Прогнозната стойност, определена от Възложителя и финансиращия орган за процедурата е 8 600,00 лева без ДДС. Участникът предлага сума за изпълнение на обществената поръчка в размер на 8 500,00 лева без ДДС.

В предвид критерия за възлагане, определен от Възложителя, а именно „най-ниска цена“, участника „Стройконтрол“ ООД, следва да бъде определен за Изпълнител и да се докладва и предложи на Възложителя да сключи с него договор за изпълнение на обществена поръчка.

Комисията единодушно КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО в настоящата процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски”: УЧАСТНИК № 1 – „Стройконтрол“ ООД

II. Комисията счита, че офертата на Участник № 1: „Стройконтрол“ ООД с вх. № 4484/17.09.2019 г., 11.25 ч. в пълна степен съответства на предварително обявените от

Възложителя условия и е икономически най-изгодна при спазване на критерия оптимално съотношение цена/качество, поради което и е класиран на I-во място. Предвид това, предлага на Възложителя за Изпълнител на настоящата процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий", кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски", открита с Решение № 14 от дата 26.08.2019 г. на Мария Витанова-Вълканова - Зам.кмет на Община Стамболийски (упълномощена съгласно Заповед № 4/02.01.2019 г.), да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно: Участник № 1: „Стройконтрол" ООД с вх. № на офертата: 4484/17.09.2019 г., 11.25 часа.

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 106, ал 6 от ЗОП във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП в 10 - дневен срок от утвърждаване на настоящия доклад Възложителят следва да издаде решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Решението по чл. 106, ал 6 от ЗОП в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача на електронната страница на Община Сталболийски.

Настоящият доклад се изготви на 31.10.2019 г. и се подписа от председателя и членовете на Комисията, назначена със Заповед № 92/25.03.2019 г. на Мария Витанова Вълканова - Зам. Кмет на Община Стамболийски (упълномощена съгласно Заповед № 4/02.01.2019 г.)

КОМИСИЯ:

Председател:

Инж. Костадин Аврамов

.....

Членове:

Теодора Вълканска

.....

Предал: .....

Дата: 31.10.2019г.

Костадин Аврамов,

Председател на комисия

Д-р инж. Даниела Кръстева-Малинова

.....

Приел: .....

Дата: 31.10.2019г.

Любомир Марков –

Зам.кмет на община Стамболийски,

Възложител