**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТИЩА" АД**
**ОБЕКТ:**
**"Извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Стамболийски".**

# ДОГОВОР
# ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес,20.01.2017 г., в гр. Стамболийски, на основание чл. 112 и сл. от ЗОП и чл. 258 от ЗЗД

между:

1. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ- Област Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Стамболийски, ул. „Г.С.Раковски" № 29, ЕИК 115245280, представлявана от Георги Мараджиев – кмет и Бистра Гогова – гл. счетоводител, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

**2."ПЪТИЩА" АД**, със седалище и адрес на управление:Област Пазарджик гр.Пазарджик, бул."Георги Бенковски" № 120, ЕИК 822148671, представлявано от Ангел Палев.от друга, като ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

**Чл. 1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши следното:
**"Извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Стамболийски".**
**Чл. 2.** Мястото на изпълнение на договора: населените места на територията на община Стамболийски.
/2/ Срокът на действие на настоящия договор **е една година**, считано от датата на подписването му или до изчерпване на определения финансов ресурс – което от двете обстоятелства настъпи първо .

**Чл. 3.** (1) Срокът за изпълнение на СМР, възложени по реда на този договор се определя съгласно предвидения в чл. 5 и следващите ред. Срокът включва извършването на всички строително-монтажни работи (СМР), вкл. предаването и приемането им по реда, определен в договора.

(2) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган сроковете за изпълнение се удължават с

продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

(3) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и/или неспазване на инвестиционния проект /когато е приложимо/, и техническите спецификации. Спирането на СМР в този случай не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

(4) Сроковете могат да бъде удължени единствено с броя на взаимно установените с писмен протокол /Възложител - Изпълнител/ дни с неблагоприятни климатични условия за изпълнение на съответните видове строителни работи, съгласно изискванията на ПИПСМР.

(5) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените в предходния член срокове се удължават в съответствие с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила Изпълнителят е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми Възложителя. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила Изпълнителят не може да се позовава на непреодолимата сила. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

## II. СТРОИТЕЛСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ВЪЗЛАГАНЕ

**Чл. 4.** Изпълнението на строително-монтажните работи се възлага с отправен от Възложителя към Изпълнителя писмен документ /възлагателно писмо/.

**Чл. 5.** Възлагателното писмо по предходния член следва да съдържа минимум следната информация:

- Конкретизиране на определен обект и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които Възложителят изисква от Изпълнителя изпълнението на строително монтажните работи, предмет на договора.
- Определен от Възложителя срок, не по-кратък от три работни дни, в който Изпълнителят се задължава да представи проектно-сметна документация /КСС/, описваща необходимите за извършването на ремонта на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работи, попадащи в обхвата на предложената КСС.

**Чл. 6.** В срок от три работни дни, считано от представянето на количествено-стойностните сметки за извършването на СМР на определения/определените с възлагателното писмо подобект/и и/или на част/и от тях, Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице одобрява представената количествено-стойностна сметка и времеви график или отправя до Изпълнителя писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за изпълнение видове и количества работа, вкл. сроковете за тяхното изпълнение, които Изпълнителят следва да направи в представените КСС.

**Чл. 7.** Одобряването на конкретната количествено-стойностна сметка или искането за нейното изменение от страна на Възложителя или на упълномощено от него лице се осъществява съобразно техническите спецификации за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия, предвидените за изпълнение видове СМР и определената в обявлението крайна дата за изпълнение предмета на поръчката – една година считано от датата на подписване на настоящия договор.

**Чл. 8.** (1) Изпълнителят е длъжен да се съобрази с исканите от Възложителя изменения в представените за одобрение количества на видовете работи, ако същите са в съответствие с техническите спецификации за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия, предвидените за изпълнение видове СМР и определената крайна дата за изпълнение предмета на поръчката – една година считано от датата на подписване на настоящия договор.

(2) Изпълнителят представя за одобрение изменените съобразно указанията на Възложителя КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо исканите изменения.

**Чл. 9.** Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 4 СМР започва да тече от датата на получаването на писмено известие, с което Изпълнителят е уведомен за одобрението на конкретната количествено-стойностна сметка от страна на Възложителя.

**Чл. 10.** (1) Настоящият договор за обществена поръчка може да бъде изменян само когато поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

(2) Изменение е допустимо, ако поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

(3) Не се допуска стойностите на параметрите на технико-икономическите показатели при формирането на единичните цени за нововъзникналите дейности, да са по-високи от тези, ползвани при формирането на единичните цени за заменените видове работи.

**Чл. 11.** (1) Изпълнителят е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническите спецификации на Възложителя и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности. При изпълнение на настоящия договор изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно изискванията на ЗОП.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва

качествено строителните и монтажни работи.

(3) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на техническите спецификации.

(4) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването им.

(5) За периода на временното преустановяване на СМР по каквато и да било причина Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(6) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в нормативните актове и/или изискванията на Възложителя.

(7) За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя.

(8) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/ите/, посочени в офертата. В срок до три календарни дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя копие от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал.2 и ал. 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(9) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

**Чл. 12.** (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(3) За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(4) Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било строително-монтажни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

**Чл. 13.** (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която

не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

**Чл. 14.** Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат поравно.

**Чл. 15.** За извършване на строителството Възложителят е длъжен да осигури достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.

## III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

**Чл. 16.** (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всички други ресурси, необходими за СМР, предмет на договора, е задължение на Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на всеки един от подобектите като цяло.

**Чл. 17.** Необходимата за строителство механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

## IV. ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

**Чл. 18.** (1) След изпълнението на СМР, определени от Възложителя с възлагателното писмо и конкретизирани с одобрената по реда на Раздел II от договора КСС, Изпълнителят отправя до Възложителя писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Приемането на обект/и и/или на част/и от тях/него се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа, количеството на СМР, качество на извършената работа, вложените материали вкл. документи, удостоверяващи факта, че вложените при изпълнението на СМР материали отговарят на изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не изменят продължителността на сроковете за изпълнение на СМР

(4) Изпълнителят се задължава в определения му срок да изпълни предписаните работи.

(5) Подписването на констативния протокол по ал. 2 и ал. 6 следва да се извърши в срок не по-късно от три дни, считано от получаване на поканата, отправена от Изпълнителя до Възложителя, освен ако страните се споразумеят за друго.

(6) В случаите, когато ремонтът на един обект е възложен на части, приемането на целия обект се извършва с отделен двустранен констативен протокол, за който се прилагат правилата по предходните алинеи.

(7) Обектът/обектите или съответната част/и от него/тях се счита/т за предаден/и на Възложителя с подписването на протокола по ал. 2, съответно, протокола по ал. 6 без налични възражения за неточно изпълнение.

**Чл. 19.** (1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта/обектите и/или съответната част/и от него/тях, ако открие недостатъци.

(2) Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в: (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническото задание, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество; (б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

(3) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в определен от Възложителя срок, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците при изпълнението.

(4) Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

(5) Възложителят има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на Изпълнителя.

(6) Изпълнителят се задължава в определен от Възложителя срок да изпълни необходимите работи за отстраняване на скритите недостатъци като приемането на работата по отстраняването им се извършва по определения в настоящия раздел на договора ред.

**Чл 20.** В случаите когато е приложимо:

(1) Констативните протоколи по чл. 18 ал. 2 се съставят независимо от протоколите и актовете по Наредба №3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 31 юли за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

(2) Строежът се счита за приет от Възложителя с подписването на констативен протокол акт-образец 15.

(3) Обектът се счита за окончателно предаден на Възложителя с въвеждането му в експлоатация.

## V. КОНТРОЛ

**Чл. 21.** (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора и техническите спецификации.

(3) Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.

## VI. ЦЕНИ И НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 22.** (1) Общата прогнозна стойност на настоящия договор е в размер на 16 667 /шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем/ лева без ДДС.

(2) Стойността на поръчката е прогнозна и Възложителят не се задължава да я усвои напълно.

(3) Договорените видове СМР се заплащат от Възложителя по единичните цени, определени с ценовото предложение на Изпълнителя при участието му в процедурата по възлагане на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

(4) Цената по предходната алинея включва: цената на вложените и заплатени от Изпълнителя материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, както и разходите направени за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, както и печалба за Изпълнителя.

(5) Разплащането с Изпълнителя се извършва на база стойността на действително извършените СМР, установени с двустранно подписани протоколи по чл. 18, ал. 2 и сл. от този договор, придружени с надлежна фактура, подписана от представител на Изпълнителя и Възложителя.

(6) Изпълнителят не може да иска увеличаване на максимално допустимата за изпълнението на договора цена, ако е увеличил количество на вложените материали и/или извършените видове работи вследствие на:

- несъгласувано с Възложителя отклонение от техническите спецификации и/или инвестиционния проект/ в приложимите случаи/;
- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
- отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;
- влагане на некачествени или неподходящи материали.
- неспазване на реда, регламентиран в Раздел II от договора и/или на друг изрично предвиден в нормативен акт ред;

(7) Изпълнителят няма право на заплащане за подобрения, дължащи се на извършена по негова инициатива работа или на работа, невъзложена от Възложителя по определения в договора ред.

**Чл. 23.** (1) Изпълнителят има право да получи възнаграждение за изпълнението на всяка възложена от Възложителя по реда на Раздел II работа, в рамките на определената в чл. 22, ал. 1 максимално допустимата обща цена на договора.

(2) Размерът на отделните възнаграждения се определя съобразно стойността на действително изпълнените и възложени по реда на Раздел II от договора количества и видове работи по цени, определени в съответствие с количествено-стойностната сметка, одобрена от Възложителя по определения в Раздел II ред.

**Чл. 24.** Плащанията към Изпълнителя се извършват по банков път, по следната посочена от Изпълнителя банкова сметка, а именно:.

**BIC: UBBSBGSF**
**IBAN:BG54UBBS82411010160610**
**Банка: ОББ АД клон Пазарджик**

**Чл. 25.** Плащанията на възнагражденията се извършват в срок в срок до 15 (петнадесет) дни от датата, на която са налице документите по чл. 22, ал. 5 от този договор.

## VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

**Чл. 26.** (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на извършеното строителство с подписването на протоколите по чл. 18 ал. 2, съответно ал. 6, от договора,

ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

## VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

**Чл. 27.** (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти за срок от 16 месеца, но не по-малко от гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на протоколите по чл. 18 ал. 2 или, съответно, ал. 6, или от въвеждането на обекта в експлоатация /в случаите когато е приложимо/.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

**Чл. 28.** (1) При неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. и при забава за завършване и предаване на работите по този договор в посочените срокове, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 процента от стойността на неизпълнените, респ. забавените дейности, но не повече от 30 /тридесет/ процента от прогнозната стойност на настоящия договор.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците.

(4) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

## IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 29.** (1) Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
3. с изтичане на срока му на действие;
4. с възлагането и изпълнението на СМР на определената в чл. 22 от договора стойност;
5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10 /десет/-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(2) Възложителят прекратява действието на договора при наличието на обстоятелствата, визирани в чл. 118 от ЗОП.

(3) Възложетелят може да прекрати договора без предизвестие, когато

Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си повече от 15 /петнадесет/ дни
2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци
3. използва подизпълнител, различен от посочения в офертата или който не е декларил пред Възложителя по предвидения в закона ред.

## X. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ

**Чл. 30.** Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като условие за действителност.

**Чл. 31.** В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен /седемдневен/ срок от настъпване на промяната.

## XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 32.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или но повод изпълнението на този договор.

**Чл. 33.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл. 34.** За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд
**Чл. 35**. Неразделна част от настоящия договор е:
- Ценовата оферта на Изпълнителя;
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Този договор се състави и подписа в три еднообразни и автентични екземпляра, два от тях за Възложителя и един - за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ КМЕТ гр.Стамболийски

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ.....

# ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

| № | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Предлагана ед. Цена без ДДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Оформяне на кръпки с фугорезачка, включ. всички свързани с това разходи | лв/м | 6,7 |
| 2 | Разваляне на съществуваща настилка машинно, вкл. изкопаване, натоварване, вкл.и транспорт | лв/м$^3$ | 9,00 |
| 3 | Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 55,00 |
| 4 | Заливане (обмазване) на кръпките с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м | 1,10 |
| 5 | Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум | лв/м | 3,80 |
| **РЪЧНО Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф.смес** | | | |
| 6 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - **със средна дебелина 4 см., ръчно**, оформяне с фугорез, почистване, бит. разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 26,93 |
| 7 | Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - **със средна дебелина 5 см., ръчно**, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 29,70 |
| 8 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - **със средна дебелина 6 см., ръчно**, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 32,25 |

| № | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Предлагана ед. Цена без ДДС |
|---|---|---|---|
| **МАШИННО Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф.смес за площи под 20м$^2$** | | | |
| 9 | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи под 20м2 - **със средна дебелина 4см. - машинно** /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 21,30 |
| 10 | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи под 20м2 - **със средна дебелина 5см. - машинно** /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 24,54 |
| 11 | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи под 20м2 - **със средна дебелина 6см. - машинно** /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 27,78 |
| **МАШИННО Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф.смес за площи над 20м$^2$** | | | |
| 12 | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи над 20м2 - **със средна дебелина 4см. - машинно** /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 20,40 |
| 13 | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи над 20м2 - **със средна дебелина 5см. - машинно** /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 21,30 |
| 14 | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес за площи над 20м2 - **със средна дебелина 6см. - машинно** /фрезоване, оформяне с асфалторезач, машинно и ръчно почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване на асф.смес, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 24,50 |

| № | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Предлагана ед. Цена без ДДС |
|---|---|---|---|
| **РЪЧНО Изкърпване на настилката със студена асф.смес** | | | |
| 15 | Изкърпване на настилката със студена асф. смес /оформяне с асфалторезач, почистване машинно и/или ръчно, доставка, полагане и уплътняване и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт | лв/тон | 280,00 |
| **Доставка и полагане на асфалтови смеси по цяла ширина на пътното платно** | | | |
| 16 | Направа на първи битумен разлив за връзка, включ. доставка, полагане и всички свързани с това разходи | лв/м² | 1,00 |
| 17 | Направа на втори битумен разлив, включ. доставка, полагане и всички свързани с това разходи | лв/м² | 0,90 |
| 18 | Доставка и машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове със средна дебелина 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт | лв/тон | 120,00 |
| 19 | Доставка и машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове със средна дебелина 5 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт | лв/тон | 120,00 |
| 20 | Доставка и машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт | лв/тон | 135,00 |
| 21 | Доставка и машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт | лв/тон | 135,00 |

1. Единичните цени включват всички разходи за материалите, машините и оборудването, работната ръка и всичко допълнително, необходимо за точното и пълно завършване на съответния вид работа.