УТВЪРЖДАВАМ:

ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ПРОТОКОЛ

по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на Комисия за получаване, разглеждане и оценка на подадени оферти и за класирането на участниците в обществена поръчка по реда на гл.8 „а" от ЗОП чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА за услуга с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията на Проектиране и изпълнение на строеж (Инженеринг) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. "Георги Раковски" № 11, гр. Стамболийски община Стамболийски"

Днес, 17.05.2016 г. от 10.00 часа, в зала 7, ет. 3 на Община Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски" № 29, на основание чл. 101 г, ал. 3, във връзка с чл. 68 ал. 3 от ЗОП и Публична покана за избор на изпълнител, публикувана в профила на купувача на 13.04.2016 г., се проведе публично заседание на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по горепосочената поръчка.

Комисията, назначена със Заповед № 161/16.05.2016 г. на Кмета на Община Стамболийски заседава в следния състав:

Председател:

Любомир Грозданов Марков – заместник-кмет на Община Стамболийски

Членове:

1.инж. Костадин Тодоров Аврамов – инж. ПГС-конструкции, директор на дирекция „УТ, СП ,ОС, ОК, ГРАО И ОМП".

2.Стоянка Димитрова Мавродиева – юрист при Община Стамболийски

Комисията започна работа в 10.00 часа, съгласно оповестения час за публично отваряне на получените оферти в процедурата. Към определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти – 16.00 ч. на 16.05.2016г. съгласно предоставения Регистър на подадените оферти по реда на тяхното постъпване е получена оферта от 1 (един) участник, както следва:

№ по ред	Участник	Дата и час на получаване
1.	„ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД	16.05.2016 г., 14:45 ч.

След получаване на офертите всеки от членовете на комисията представи декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.

На публичното заседание не присъстваха представители на участника в процедурата, на средствата за масово осведомяване и други лица.

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от Възложителя срок. Представена е в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата съгласно описания в чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП ред.

Председателят на комисията отвори плика на участника в процедурата „ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД

След като отвори получената оферта, Председателят обяви ценовото предложение на участника, съдържащо се в представения Образец № 10 от документацията към публичната покана:

Предложена обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 13 900 лв. (тринадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС или 16 680 лв. (шестнадесет хиляди и шестстотин и осемдесет лева) с ДДС, разпределена по дейности, както следва:

№	Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Стамболийски, ул. Георги Раковски № 11, бл. 12	Стойност (лева, без ДДС)
I.	Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект (работна фаза)	4 600,00
II.	Упражняване на независим строителен надзор	9 300,00
III.	**ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:**	**13 900,00**

„ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД

Участникът отговаря на заложените в документацията изисквания и условия за допустимост.

Представеното ценово предложение на поръчката, за която кандидатства участникът, отговаря на изискванията на Възложителя – общата цена без ДДС е калкулирана на база РЗП на обекта и единичните цени за изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2. Общата цена и цената по отделните дейности не надхвърля максимално предвидения финансов ресурс и са посочени с точност до втория знак след десетичната запетая, няма допуснати несъответствия между отделните изчисления.

Комисията извърши детайлен преглед на представеното от участника техническо предложение. Представена е стратегия за изпълнение с описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на обособената позиция. Подробно са описани дейностите, които ще бъдат извършени при оценка на съответствието на инвестиционния проект. Подробно са описани дейностите и отговорностите по осъществяването на различните етапи на строителния надзор. Предложено е описание на организационната структура и са посочени функциите и задълженията на всеки един от експертния състав. Предложен е линеен график за изпълнение на дейностите.

Участникът е предложил:

- Срок за изготвяне на Доклада за оценка съответствието на изготвения работен проект – **10 (десет) календарни дни от датата на получаването на окомплектован работен проект и необходимите съпътстващи документи;**
- Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл.176б от ЗУТ в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите **- 1 (един) календарен ден, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Акт обр. 15.;**
- Брой междинни доклади за напредъка на СМР на месец, предложени от участника – **30 (тридесет) броя;**
- Срок на валидност на офертата – **60 календарни дни**.

Комисията ЕДИНОДУШНО реши, че офертата на участника "ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД отговаря на изискванията и я допуска до оценка и класиране.

Комисията приключи проверката за съответствие с изискванията и условията за допустимост на представените от участниците документи.

Комисията пристъпи към оценка на офертите на участниците.

ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ:

„ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД

Съгласно Документацията *„критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „икономически най-изгодна оферта". **Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най-много точки.***

Максималният брой точки на комплексната оценка и тежестта на отделните показатели за оценка на офертите са както следва:

Максимален брой точки на Комплексната оценка	*100 ТОЧКИ*
П1 - Брой междинни доклади за напредъка на СМР на месец, предложени от участника	*25 ТОЧКИ*
П2 - Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл.176б от ЗУТ, след подписване на акт образец №15	*25 ТОЧКИ*
П3 - Предложената цена за изпълнение	*50 ТОЧКИ*

Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките на офертата по трите показателя по формулата:

$$КО = П1 + П2 + П3$$

Оценка на предложения брой междинни доклади за напредъка на СМР на месец, предложени от участника (П1)

Максимален брой точки – 25. Максималният брой точки получава офертата с предложен най-голям брой междинни доклади, които ще бъдат изготвяни на месец в рамките на изпълнението на договора за упражняване на строителен надзор. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-големия брой предложени междинни доклади по следната формула:

П1 = *брой междинни доклади на месец, предложени от участника* * *25 точки*
максимален брой предложени междинни доклади на месец

Оценка на срока за изготвяне на комплексен доклад, след подписване на акт образец №15 (П2)

Максимален брой точки – 25. Срокът за съставяне на комплексен доклад се брои в работни дни от датата на съставяне на акт образец №15. Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изготвяне на окончателен доклад. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок за изготвяне на комплексен доклад по следната формула:

П2 = *минимално предложен срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт* * *25 точки*
срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на участника

Оценка на предложена цена за изпълнение (П3)

Максимален брой точки – 50. За всеки участник се изчислява ***П3****, който е отношение на най-ниската предложена цена към предложената от участника цена за изпълнение и се изчислява по следната формула:*

П3 = *най-ниска предложена цена* * *50 точки*
цена на участника

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите участници.

На база на направените предложения за брой междинни доклади на месец, следното класиране беше направено по показател П1 - Брой междинни доклади за напредъка на СМР на месец, предложени от участника:

показател П1	Участник	Брой междинни доклади	Точки по показател П1
	„ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ” ООД	**30**	**25 точки**

На база срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт, следното класиране беше направено по показател П2 - Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на технически паспорт съгласно чл.176б от ЗУТ, след подписване на акт образец №15:

показател П2	Участник	Срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт в кал.дни	Точки по показател П2
	„ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ” ООД	1	25 точки

На база Предложената обща цена за изпълнение, следното класиране беше направено по показател П3 - Предложената цена за изпълнение:

показател П3	Участник	Предложената цена за изпълнение в лв. без ДДС	Точки по показател П3
	„ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ” ООД	13 900,00	50,00 точки

КЛАСИРАНЕ:

На база направената оценка по показатели П1, П2 и П3 на офертите, комисията пристъпи към класиране на допуснатите участници. Класирането се извършва на база формулата:

$$КО = П1 + П2 + П3$$

№	Участник	Резултат по показател П1	Резултат по показател П2	Резултат по показател П3	Комплексна оценка КО (П1+П2+П3)
2	„ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ” ООД	25 т.	25 т.	50,00 т.	100,00 т.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, класиран на първо място:

„ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ” ООД – 100,00 точки

Комисията състави, подписа и предаде на Възложителя настоящия протокол за утвърждаване, изпращане до участниците и публикуването му в профила на купувача в съответствие с разпоредбите на чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП на 02.06.2016 г.

КОМИСИЯ:

Председател:
Любомир Марков: .....

Членове:

инж. Костадин Аврамов: .....

Стоянка Мавродиева: .....

Приел, Кмет на

Община Стамболийски: .....

(Георги Мараджиев)

Дата: 02.06.2016 г.