П Р О Т О К О Л № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 160/17.05.2016 г. на кмета на Община Стамболийски – Георги Рангелов Мараджиев, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изработване на инвестиционни проекти за рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Стамболийски, Община Стамболийски и реконструкция, ремонт и благоустрояване на детски градини в общината“**, открита с Решение № 5 от 14.04.2016 г. на Георги Рангелов Мараджиев- кмет на община Стамболийски, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00590-2016-0006.

Днес, 06.06.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на Община Стамболийски – град Стамболийски, ул. Г.С. Раковски № 29, комисия в състав:

Председател: Цветослава Иванова Иванова, Магистър по право, външен експерт към Агенция по обществени поръчки с ид. № ВЕ-1623 от Списъка с експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП.

Членове:

1.Станислав Веселинов Вълев, Магистър - инженер транспортно строителство, пътно строителство, външен експерт към Агенция по обществени поръчки с ид. № ВЕ-1103 от Списъка с експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП;

2.Руси Иванов Кондев, Магистър - строителен инженер по пътно строителство, външен експерт към Агенция по обществени поръчки с ид. № ВЕ-1622 от Списъка с експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП;

3.Стоянка Димитрова Мавродиева, Магистър по право, юрист при Община Стамболийски;

4.Инж. Костадин Тодоров Аврамов, инж. ПГС -конструкции, директор-на дирекция „УТ, СП, ОС, ОК, ГРАО И ОМП”.

се събра за изпълнение на Заповед № 160/17.05.2016 г. на кмета на Община Стамболийски – Георги Рангелов Мараджиев, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изработване на инвестиционни проекти за рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Стамболийски, Община Стамболийски и реконструкция, ремонт и благоустрояване на детски градини в общината“**, открита с Решение № 5 от 14.04.2016 г. на Георги Рангелов Мараджиев- кмет на община Стамболийски, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00590-2016-0006.

В изпълнение на своите задължения, комисията пристъпи към:

I.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” от участниците, чиито оферти отговарят на критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. Участник № 1 "СТРОЙНОРМ" ЕООД

Кратко описание на техническото предложение:

Подпоказател : Т1 – „Организация и изпълнение на проектирането“

Участникът е представил времеви графици на изпълнение на поръчката. Участникът е разделил работата основно на два момента – дейности свързани с рехабилитацията на част от улиците в гр. Стамболийски и дейности свързани с реконструкцията, ремонта и благоустрояването на детските градини, включени в обхвата на поръчката. Участникът предлага за изпълнението на поръчката смесен метод, при който изпълнението на отделните дейности е точно фиксирано в пространството и времето и подчинено на основни принципи. За да гарантира изпълнението на поръчката той е въвел организационна структура на 4 нива. Най- високо ниво заема Ръководителя на екип, който разпределя, ръководи, координира и следи изпълнението на всички задачи по изпълнението на Работните проекти и който ще осъществява тесен контакт с двама Водещи проектанти (Един за проектите свързани с рехабилитацията на уличната мрежа и един за проектите свързани с реконструкция, ремонт и благоустрояване на детски градини в общината). На следващото ниво са Водещите проектанти, които ще организират, разпределят, ръководят, координират и следят изпълнението на всички задачи, възложени на техните екипи по изпълнението на Работните проекти. На трето ниво са всички ключови експерти, които в зависимост от функцията, която ще изпълняват, ще са пряко подчинени на един от двамата Водещи проектанти. Най-ниско са неключовите експерти, които отговарят само за техните си части. За всеки проектант са разписани функциите им и задълженията им. Описани са дейностите и методология при изпълнение на дейностите, които са ориентирани към настоящата поръчка.

Участникът е представил поотделно за проектните части за рехабилитацията на уличната мрежа и за реконструкция, ремонт и благоустрояване на детски градини в общината. Всички части, които е предвидил участникът съответстват напълно на заложените от Възложителя. За всяка част е дадено какво ще съдържа и какви са крайните резултати, като описанието е напълно съобразено с изискванията на поръчката. Съгласно дадените графици и обясненията по всички части, Участника е изяснил кой експерт за какво е отговорен и кога е ангажиран. Обосновката на графика изяснява обвързаността между проектни части и продължителността на всяка задача, а приложената структура на организацията, дава яснота за взаимоотношенията вътре в двата екипа - за рехабилитацията на уличната мрежа и за реконструкция, ремонт и благоустрояване на детски градини в общината.

В Обяснителната записка е даден предвидения начин на комуникация с Възложителя, като за целта Участникът е представил и Организационна схема за комуникацията и начините на комуникация. Предвидените форми на общуване са телефон, работни срещи и др., които ще довели до бързо и ефективно решаване на възникналите трудности.

Представени са ключови фактори за постигане на целите на договора, които показват познание на участника с процеса на проектиране и авторки надзор. Представил е в допълнение на обосновката си и методите за Управление и осигуряване на качеството; Контрол на качеството при управление на задачите; Мерки за осигуряване качеството при изпълнение на проекта; Управление и осигуряване на качеството.

Т2 - „Управление на риска

Участникът е представил управлението на риска, които е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на инвестиционните проекти в проектирането. Всеки един проект е динамичен и свързан с непрекъснат преход – във време, финансови средства, участници, което предопределя, че винаги съществува определен риск. Неговото управление е необходимо и възможно, за да бъдат постигнати проектните цели в зададените времеви и ресурсни рамки. Участникът е разгледал следните рискове, които отговарят на изискванията на Възложителя:

1. Времеви рискове – забава при стартирането на проектирането, отклонения от представения график, неспазване крайния срок за изпълнение, по независещи от Изпълнителя причини.

2. Липса/недостатъчно съдействие, и координация от страна на Възложителя;

3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или липса на информация.

Участникът е предвидил различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

След направената проверка на представените в Плик № 2 документи и предложението на участника, комисията установи, че техническото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя и съдържа предложения относно всички условия, по отношение на които следва да направи предложения. С оглед констатираното, комисията **допуска** участник **"СТРОЙНОРМ" ЕООД** до следващия етап от процедурата.

II. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОСНОВАНИЯТА ПО ЧЛ. 70, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ПЛИК № 2.

Комисията констатира, че обективно няма как да бъде извършено сравнение на предложенията на допуснатите участници, тъй като в процедурата е подадена, респективно до този й етап е допусната само една оферта, а и никои от техническите подпоказатели от утвърдената от възложителя методика не отговаря на законовата дефиниция на чл.70, ал.1 от ЗОП - да е „предложение с **числово изражение**, което подлежи на оценяване".

III. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ЦЕНАТА ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

Допуснат до този етап на процедурата е Участник **№1 "СТРОЙНОРМ" ЕООД**.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ПО ВСИЧКИ ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА

Председателят на комисията запозна още веднъж членовете на комисията с методиката за оценка на офертите и разясни, че на този етап ще бъде извършено оценяване само по показателите, част от техническите оферти на всички допуснати до оценка оферти на участници в процедурата.

Оценяването на офертите ще се извърши съгласно предварително обявените условия за участие в процедурата, както следва:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА – ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта".

Класирането на офертите се извършва съгласно комплексната оценка на всяка от тях, получена по следната формула:

КО= 0,5хТП+ 0,5хОЦ,

Където:

КО е комплексна оценка;

ТП е оценка на техническото предложение **с максимален брой точки 50.** Техническото предложение се оценява по следната формула:

ТП=Т1+Т2

Където:
Т1 – „Организация и изпълнение на проектирането“ – **максимален брой точки 35;**
Т2 – „Управление на риска“ – **максимален брой точки 15.**

ОЦ е Оценка на предлагана цена **с максимален брой точки 50.**

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател:

Оценката по показател Т1 - „Организация и изпълнение на проектирането“ се извършва, както следва:
Участниците следва да направят изложение в свободен текст, в което да опишат своето виждане за изпълнението на предмета на поръчката - етапи, работен процес и последователност на изпълнение, времево съвместяване на дейностите (включително и времеви график), предмет на поръчката, като изложат структурата и начина на изпълнение на поставената задача. При оценяване на качеството на техническото предложение за изпълнение на поръчката се преценява и пълнотата и обосноваността на предложената организация за изпълнение на договора, представена от участниците.
На всеки участник по този показател комисията присъжда **35т., 20т., 10т.**, определени по следния начин:

35 т. – предложението на участника отговаря на описаните по - горе изисквания на възложителя, като ги надвишава, като съдържа следните преимущества, които са подробно, ясно и конкретно описани:

- обосновката съдържа описание на практическото организиране на работния процес,
- описани са всички основни дейности по изготвяне на проекта, като е отчетена спецификата на конкретните обекти, по отношение на които се предвижда изработването на съответния инвестиционен проект.
- Представен е план - график за организация на работата, съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение, като планираната продължителност за всяка дейност е обоснована и кореспондира на конкретните особености на съответния обект, и на сроковете, установени съгласно нормативен акт.
- Предложена е организационна структура, демонстрираща добро управление на човешкия ресурс във връзка с изпълнението на поръчката.
- описан е начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между експертите в екипа на участника, включително във времево отношение, разписана е конкретната функция на всеки един експерт, като е отчетено и взаимодействието между отделните специалисти в екипа;

- предвидени са механизми на вътрешен контрол в организацията, обуславящи навременното изпълнение на поръчката и високото качество на крайния продукт, както и мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение.
- Представен е процесът на комуникация с възложителя по начин, гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок.

20 т. - предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е описал практическото организиране на работния процес, всички основни дейности по изготвяне на проекта и етапите, през които преминава изпълнението, представен е план - график за организация на работата, съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение, предложена е организационна структура, описан е начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между експертите в екипа на участника, включително във времево отношение, разписана е конкретната функция на всеки един експерт, предвидени са механизми на вътрешен контрол в организацията, обуславящи навременното изпълнение на поръчката, както и мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение, представен е процесът на комуникация с възложителя по начин, гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок.

Предложението на участника съдържа 4 или повече от изброените преимущества.

10 т. – предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е описал практическото организиране на работния процес, дейностите по изготвяне на проекта и етапите, през които преминава изпълнението, представен е план - график за организация на работата, предложена е организационна структура, описан е начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между експертите в екипа на участника, включително във времево отношение, разписана е конкретната функция на всеки един експерт, предвидени са механизми на вътрешен контрол в организацията, мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение, представен е процесът на комуникация с възложителя.

Предложението на участника съдържа 2 или повече от изброените преимущества.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

**** „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено, правилно, логично и по безспорен начин посочва конкретния етап, вид дейност, процес, по начин, по който същият да бъде безспорно индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;***

***** „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че е детайлно и изчерпателно и съдържа отделни етапи, видове дейности и процеси, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване и описание, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности и процеси, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;***

****** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни, когато в предложението липсва обосновка или е представена обосновка, но в нея не се съдържа описание на някоя от необходимите дейности за изпълнение на поръчката, липсва времеви график или представеният график не е съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение или не са предвидени механизми на вътрешен контрол в организацията или не са посочени мерки и механизми***

за управление на работните процеси, гарантиращи изпълнението на договора <u>При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.</u>

Оценката по показател Т2 - „Управление на риска“ се извършва, както следва:

За целите на настоящата процедура, идентифицирани от Възложителя рискове са следните:

1. Времеви рискове – забава при стартирането на проектирането, отклонения от представения график, неспазване крайния срок за изпълнение, по независещи от Изпълнителя причини.

2. Липса/недостатъчно съдействие, и координация от страна на Възложителя;

3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или липса на информация.

Участникът трябва да предвиди различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете;

Участникът трябва да предвиди дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора;

Участникът трябва да предвиди дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

15 т. – Участникът е предвидил три или повече различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, които са ясно, обосновано и логически правилно описани. Участникът е предвидил три или повече дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора, които са ясно, обосновано и логически правилно описани. Участникът е предвидил три или повече дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, които са ясно, обосновано и логически правилно описани.

10 т. - Участникът е предвидил две различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил две дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил две дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

5 т. - Участникът е предвидил една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил една дейност за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.

<u>Ясно“ -</u> следва да се разбира описание, което недвусмислено, правилно и изчерпателно описва предложените мерки, дейности по мониторинг и дейности по контрол, и позволява безспорното им индивидуализиране.

<u>Логически правилно</u> – следва да се разбира описанието, което ясно и по закономерен начин показва връзката между идентифицираните от Възложителя рискове и предложените мерки за недопускането им, както и с дейностите по мониторинг и дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки.

<u>Обосновано</u> - описанието, което освен, че е ясно и логически правилно, не се ограничава единствено до изброяване и описание на мерки, дейности по мониторинг и дейности по

контрол, а са добавени и допълнителни факти и обстоятелства, свързани с обясняване на предложените мерки и дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания.

Забележка: Ако участникът не е предвидил дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора и/или дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, офертата се предлага за отстраняване.

** СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – ТП“

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК № 1 "СТРОЙНОРМ" ЕООД

Т1 – „Организация и изпълнение на проектирането“

По показател Т1 – „ Организация и изпълнение на проектирането“ ***35 точка.***

Мотиви: Представената обяснителна записка съдържа:

- Описание на практическото организиране на работния процес – представена е последователност на работния процес, която кореспондира с нормативната уредба, технологичните процеси и въведената от Участника структура на екипа. Разделението на екипа на две за рехабилитацията на част от улиците в гр. Стамболийски и за реконструкцията, ремонта и благоустрояването на детските градини, включени в обхвата на поръчката, позволяват да се работи успоредно по поръчката, за да се спази предвидения срок.

- Описани са всички основни дейности по изготвяне на проекта, като е отчетена спецификата на конкретните обекти, по отношение на които се предвижда изработването на съответния инвестиционен проект. Описани всички дейности и проектни части свързани конкретно с настоящата поръчка. За всички части са описани етапите и действията, през които преминава разработването на проектите, както и крайни резултати от тях. Между всички предвидени задачи има логическа последователност и обхващат всички специфични аспекти на поръчката. За проекта свързан с рехабилитацията на част от улиците в гр. Стамболийски ще се мине през предварителна инспекция на трасето и геодезическо заснемане, като след това се продължи с изготвянето на проекта по част и пътна и съпътстващите части. За проекта свързан с реконструкцията, ремонта и благоустрояването на детските градини, включени в обхвата на поръчката, след предварителните огледи и геодезическото заснемане, екипа паралелно ще работи по изготвяне на разработките по проектните части, като водеща ще е част Архитектура.

- Представен е план - график за организация на работата, съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение, като планираната продължителност за всяка дейност е обоснована и кореспондира на конкретните особености на съответния обект, и на сроковете, установени съгласно нормативен акт. Участникът е представил два план графика - един относно рехабилитацията на част от улиците в гр. Стамболийски и друг относно реконструкцията, ремонта и благоустрояването на детските градини, включени в обхвата на поръчката. Като в описателната си част е разгледал и описал предпоставките, при които е съставен и последователността на дейностите по отделно. За всяка дейност е дадена продължителност, която кореспондира на въведената организация и технологичното време.

- – Предложена е организационна структура, демонстрираща добро управление на човешкия ресурс във връзка с изпълнението на поръчката. Представена е графично структурата на Участника, която показва нивата/йерархията в организацията. Предложен е Ръководител на екипа, които да координира глобално изпълнението и са въведени отделни екипи: един свързан с рехабилитацията на част от улиците в гр. Стамболийски и друг свързан с реконструкция-

та, ремонта и благоустрояването на детските градини, включени в обхвата на поръчката; които да са ръководени от двама Водещи проектанти. Ясно са разписани отговорностите и задълженията на всеки участник в процеса, показващи че Участникът разбира от спецификата на поръчката.

- Описан е начинът, по който се разпределят задачите и отговорностите между експертите в екипа на участника, включително във времево отношение, разписана е конкретната функция на всеки един експерт, като е отчетено и взаимодействието между отделните специалисти в екипа. Описани са всички участници в изготвянето на проектите, като са дадени нивата в структурата на участника, за какво са отговорни, проследена е подчинеността в екипа, задълженията и какви са целите на всеки един. Графичната част и обясненията към нея изясняват взаимоотношенията в екипа на Участника.

- Предвидени са механизми на вътрешен контрол в организацията, обуславящи навременното изпълнение на поръчката и високото качество на крайния продукт, както и мерки и механизми, гарантиращи навременното изпълнение. През цялото време на изпълнението на поръчката Участникът предвижа мониторинг в определени основни направления свързани изпълнение на времевия график, ръководене на проектантската дейност, предвиждат се срежи на екипа и ежедневен контрол върху „най-чувствителните“ (критични) дейности, съответствие на проектите с нормативнта уредба, осигуряване навременно на информация и ресурси, управление на риска. Представени са ключови фактори за постигане на целите на договора, които показват познание на участника с процеса на проектиране и авторки надзор. Представил е в допълнение на обосновката си и методите за Управление и осигуряване на качеството; Контрол на качеството при управление на задачите; Мерки за осигуряване качеството при изпълнение на проекта; Управление и осигуряване на качеството.

- Представен е процесът на комуникация с възложителя по начин, гарантиращ точното изпълнение на договора и реализирането му в срок. Изготвена е схема на комуникацията на Участника с Възложителя, като е допълнена и с обяснителната част. Предвидените форми на общуване са телефон, работни срещи и др., които ще довели до бързо и ефективно решаване на възникналите трудности. Предвижда се да се осигури непрекъсната двустранна връзка с възможност за ежедневен обмен на информация в двете посоки и взаимодействие при управление на дейностите и при решаване на възникнали проблеми.

Предвид гореописаното, предложената „Организация и изпълнение на проектирането“ изцяло отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени са с предмета на поръчката и участникът ***получава 35 точки.***

Т2 - „Управление на риска

По показател Т2 - „Управление на риска ***5 точки.***

Мотиви: Участникът е разгледал следните рискове, които отговарят на изискванията на Възложителя:

1. Времеви рискове – забава при стартирането на проектирането, отклонения от представения график, неспазване крайния срок за изпълнение, по независещи от Изпълнителя причини.
2. Липса/недостатъчно съдействие, и координация от страна на Възложителя;
3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или липса на информация.

За разгледаните рискове е представил поотделно по три и повече мерки а предотвратяване на настъпване, както и мерки за елеминиране/минимизиране на последиците за всеки един от рисковете.

Участникът е предвидил дейности по контрол на изпълнението а предложените мерки:

- въвеждане на риск-регистър (съдържащ: идентифицираните съществени рискове за дейността на Изпълнителя; оценката на тяхното влияние и вероятност; предприетите действия (реакции на риска); рисковете, които остават да съществуват след предприемане на описаните действия (остатъчни рискове) и тяхната оценка; допълнителните действия за понижаване на остатъчните рискове; срок за изпълнение на допълнителните действия и служителите, отговорни за тяхното изпълнение);

- определяне на служител, който координира процеса по управление на рисковете и докладва за констатираните и оценени като най-съществени рискове в стратегически аспект (спрямо риск-регистъра) и постоянно актуализира риск-регистъра;

- Комуникация и обмен на информация между всички нива и служители в организацията на Изпълнителя относно идентифицираните рискове, постоянно наблюдение на рисковите фактори и своевременно да докладват за състоянието им и това елемент от преките им задължения;

- идентификацията/оценката на риска

Участникът с предвиждането на риск-регистър определя само едно действие във връзка с мониторинга на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете за изпълнение на договора:

- наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и периодично докладване на идентифицираните рискове и предприемане действия за тяхното намаляване (реакции) на Ръководителя на екипа.

Не са предвидени никакви други дейности по мониторинг.

- Предвид гореописаното, Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договор; предвидил е разгледаните рискове е представил поотделно по три и повече мерки а предотвратяване на настъпване, както и мерки за елеминиране/минимизиране на последиците за всеки един от рисковете; предвидил е повече от три дейности по контрол, но само една дейност по наблюдение (мониторинг) на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете за изпълнение на договора, на Участника се ***присъждат 5 точки.***

След направена оценка на техническото предложение на участника, допуснат до оценяване, резултати са както следва:

1. УЧАСТНИК № 1 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Т 1 + Т 2= 35+5 = 40 точки.

Предвид горното и на основание чл. 69а, ал. 2, т.3 от ЗОП, комисията извърши оценяване на офертата по всички други показатели, с изключение на показател „ Предлагана цена (ОЦ) “ и ги отрази в таблица, както следва:

№	Участник	Брой точки по Т1 – „Организация и изпълнение на проектирането“	Брой точки по Т2 - „Управление на риска	Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп
1	„СТРОЙНОРМ“ ЕООД	35	5	40.00

След извършване на горните действия, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на **01.07.2016 год., от 10:00 часа** в заседателната зала в административната сграда на Община Стамболийски, находяща се в гр. Стамболийски, ул. Г.С. Раковски № 29.

Възлага на Стоянка Димитрова Мавродиева да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Стамболийски, съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 28.06.2016 г., както следва:

Председател:

Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

(Цветослава Иванова Иванова)

Членове: Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

1. ……..

(Станислав Веселинов Вълев)

(Руси Иванов Кондев)

Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

(Стоянка Димитрова Мавродиева)

(Инж. Костадин Тодоров Аврамов)

РЕШЕНИЯ:

Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на **01.07.2016 год., от 10:00 часа** в заседателната зала в административната сграда на Община Стамболийски, находяща се в гр. Стамболийски, ул. Г.С. Раковски № 29.

Възлага на Стоянка Димитрова Мавродиева да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Стамболийски, съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 28.06.2016 г., както следва:

Председател:

Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

(Цветослава Иванова Иванова)

Членове: Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

1. .....

(Станислав Веселинов Вълев)

(Руси Иванов Кондев)

Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

(Стоянка Димитрова Мавродиева)

(Инж. Костадин Тодоров Аврамов)